PROJEKT
0 wykonanie robot budowlanych

zawarta dnia = ..eeeeeieieiennn. w rezultacie rozstrzygnigcia postgpowania  przetargowego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z pézn. zm.)

pomiedzy

zwanym dalej ,, Wykonawca”,
0 nastepujacej tresci:

§ 1 Zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajace na wykonaniu robot
budowlanych obejmujacych wykonanie prac budowlanych w ramach zadania budzetowego pn.
,Rozbudowa Zespolu Szkol nr 4 w Jarocinie” umieszczonego w Dziale 801 ,,O$wiata i
wychowanie” w Rozdziale 80101 ,,Szkoty Podstawowe” w Paragrafie 6050 ,,Wydatki inwestycyjne
jednostek budzetowych”.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowsa, SIWZ, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt oraz oferta.

§ 2 Terminy realizacji umowy

1. Strony ustalajg terminy realizacji:
1) rozpoczgcie realizacji robot, o ktorych mowa w § 1 umowy nastagpi W dniu protokolarnego
przekazania placu budowy;

2) przekazanie placu budowy nastapi w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy, po przedtozeniu
przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru projektu organizacji ruchu

i oznakowania na czas budowy;

3) nieprzedtozenie w/w dokumentu w terminie wskazanym w ust. 1 pkt. 2) skutkowac bedzie
opoznieniem w przekazaniu terenu budowy 1 Dbedzie traktowane jako powstate

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

2. Zakonczenie realizacji robot, o ktorych mowa w § 1 umowy i zgloszenie przez Wykonawce
gotowosci do odbioru robdt nastapi w terminie do 30 czerwca 2017 r.

3. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robot, Wykonawcy nie przysluguje prawo do
odstagpienia od wykonania przedmiotu umowy.
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Zamawiajacy moze poleci¢c Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robdt, aby
swiadczenie zostalo wykonane w umoéwionym terminie. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi dziataniami obcigzg Wykonawce, chyba Ze niezwlocznie uzasadni, Ze termin wykonania
$wiadczenia nie jest niczym zagrozony.

§ 3 Wynagrodzenie
Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w §1 umowy,
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w lacznej kwocie brutto ............... zt stownie:
.................................................................................................................................. w tym:

1) wykonanie stanu surowego zamknietego budynku — roboty wykonane do 15 grudnia 2016 roku,
tj. Roboty przygotowawcze; Roboty ziemne; Roboty fundamentowe — wykonanie fundamentow
i §cian fundamentowych wraz z izolacjami; Warstwy podposadzkowe — §lepa posadzka piwnicy
i przyziemia; Kanalizacja podposadzkowa; Sciany murowane budynku z trzpieniami
zelbetowymi; Konstrukcja zelbetowa budynku — stupy zelbetowe, belki zelbetowe; Stropy z
wiencami; Klatka schodowa zelbetowa; Konstrukcja stalowa budynku; Dostawa i montaz stolarki
okiennej i drzwiowej zewnetrznej wraz z fasadami; Konstrukcja dachu z pokryciem, obrébkami
i odwodnieniem, montaz klap dymowych klatki schodowej Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie w  wysokosci nie wyzszej niz  380.000,00 zt brutto, slownie
trzystaosiemdziesiattysigcy 00/100 ztotych brutto.

2) za prace wykonanie do 31 marca 2017 roku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
nieprzekraczajace 50% wartosci ofertowej inwestycji tj. maksymalnie .........................

ztotych brutto, stownie............c.covviiiiiiiiiiiin, , pomnigjszonej o kwote okreslong w
pkt. 1,

3) za pozostate prace wykonane do 30 czerwca 2017 roku. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
maksymalnie ......................... ztotych brutto, sfownie..............coooiiiiiiiiii

Zamawiajacy dopuszcza rozliczenia czgSciowe za wykonanie przedmiotu zamdwienia, po dokonaniu
odbioru czegsciowego, o ktorym mowa w §11 ust. 3. Podstawa do wystawienia faktur czgsciowych
bedzie potwierdzenie przez inspektora nadzoru budowlanego, w formie protokotu odbioru
cze$ciowego robdot. Wartos¢ pierwszej faktury cze$ciowej obejmujgcej prace wykonane do 15
grudnia 2016 roku nie przekroczy 380.000 zt brutto. Warto$¢ drugiej faktury czgsciowej obejmie
roboty budowlane o warto$¢ do 50% prac wartosci ofertowej inwestycji potwierdzonej przez
inspektora nadzoru budowlanego w formie protokotu odbioru czeSciowego robot, pomniejszonej o
warto$¢ 380.000,00 ztotych brutto. Wartos$¢ trzeciej faktury czgsciowej obejmuje pozostata wartos¢
prac potwierdzonych przez inspektora nadzoru budowlanego w formie protokotu odbioru
ostatecznego robot.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy.

Za warto$¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznajg iloczyn ilo$ci i odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
obmiarow odpowiadajgcych im okresinych Umowg 1 Ofertg cen jednostkowych.

Podstawe wystawienia faktur stanowi protokot odbioru wraz z obmiarem wykonanych robot,
potwierdzony przez Strony, w tym inspektora nadzoru.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada nr identyfikacyjny NIP ...,
Zaptata naleznosci, wynikajaca z faktur nastgpi w terminic 30 dni od dnia jej wplywu
doeeii na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Zamawiajacy wyraza zgode na wystawienie faktur VAT bez koniecznos$ci podpisu odbiorcy.
Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia faktur VAT w terminach okre$lonych przepisami
prawa.

W przypadku robot wykonywanych przez podwykonawcow, zaptata naleznosci za wykonane roboty
bedzie realizowana w nastepujgcy sposob:



1) Wykonawca jest obowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom w terminach platnosci okre$lonych w zawartych z nimi
umowach;

2) Wykonawca, tacznie z faktura, przedtozy Zamawiajacemu, os$wiadczenia
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) lub w inny sposob
potwierdzajace spelnienie wymagalnych roszczen podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow). Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania skladajacego je podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), Iub
dowody, powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych  wynagrodzen  podwykonawcow  (dalszych  podwykonawcow),
wynikajacych z zawartych umow o podwykonawstwo, lub tez ewentualnie o§wiadczenia
te i dowody powinny potwierdzaé nieistnienie takich zobowigzan i zalegloéci. Brak
oswiadczenia zalagczonego do faktury skutkowaé bedzie wstrzymaniem przez
Zamawiajacego platnosci na rzecz Wykonawcy wynikajacej z faktury, do chwili
spetnienia przedmiotowego warunku. W takim wypadku Wykonawcy nie bedzie
przystugiwaé roszczenie o odsetki za opdznienie w zaptacie faktury.

3) Jezeli Wykonawca uchyla si¢ od obowiazku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom) w terminach wskazanych w umowach zawartych z
podwykonawcami, a takze w przypadku, gdy w terminie 7 dni od dnia ztozenia przez
Wykonawce faktury nie dostarczy on o$wiadczen, o ktorych mowa w pkt. 2,
podwykonawca (dalszy podwykonawca) moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaplaty
wynagrodzenia bezpos$rednio do Zamawiajacego. Zamawiajacy moze dokonaé
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptowal umowe o
podwykonawstwo w przedmiocie rob6t budowlanych lub tez w przypadku, gdy umowa
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw i ustug zostata Zamawiajagcemu przedtozona.

4) O zamiarze zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawce. Wykonawca, w
terminie 7 dni od otrzymania powyzszej informacji, moze zglosi¢ pisemne uwagi
dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

5) W przypadku uwag zgloszonych przez Wykonawce w trybie opisanym w punkcie 4,
Zamawiajacy moze:

a) dokonaé zaptaty bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ tej zaptaty
w oparciu o dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie i odbidr robot;

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku sporu miedzy
Wykonawca a podwykonawca lub dalszym podwykonawca odno$nie
zasadnosci lub wysokosci wynagrodzenia;

6) Dokonanie zaptaty bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
zwalnia Zamawiajacego od zaptaty na rzecz Wykonawcy za t¢ czg$¢ zamowienia.
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7) Konieczno$¢ wielokrotnego (tj. powyzej 3 razy) dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub tez konieczno$§¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% warto$ci przedmiotu umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Roboty dodatkowe, nie przewidziane w dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona nha
podstawie zgody wyrazonej przez Zamawiajacego w oparciu o protokot koniecznosci przy udziale
inspektora nadzoru, rozliczy je na zasadach wzajemnie uzgodnionych w dodatkowej umowie
zawartej na wykonanie robot dodatkowych.
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie wykona¢ roboty konieczne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Jezeli konieczno$¢ wykonania tych robdt
wystapi z winy Wykonawcy, to nie przystuguje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia, natomiast
w innych przypadkach roboty beda wykonywane za dodatkowym wynagrodzeniem, ktore zostanie
ustalone zgodnie z ust. 11.
Postanowienia ust. 11 majg odpowiednio zastosowanie do ilo$ci obmiarowych robot
przekraczajacych ilo$¢ przedmiarowych.
Postanowienia ust. 11 majg odpowiednio zastosowanie do wprowadzania i rozliczenia robot
zamiennych w stosunku do robot okreslonych w dokumentacji i kosztorysie ofertowym.
§4
Termin wykonania umowy

Termin wykonania prac budowlanych objetych przedmiotem umowy ustala si¢ na:

1.

2.

a) | etap — stan surowy zamknigty budynku do 15 grudnia 2016 roku,

b) Il etap- prace nieprzekraczajagce 50% wartosci ofertowej inwestycji do 30
marca 2017 r.

c) Il etap — pozostate prace do 30 czerwca 2017 roku.

§ 5 Obowiazki stron
Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1)  przekazania Wykonawcy egzemplarza projektu technicznego najpozniej w dniu podpisania
umowy,

2)  przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy
i przedtozeniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru wszystkich
niezbednych dokumentow wymaganych przepisami prawa do prawidlowej realizacji
budowy,

3)  zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4)  rozpoczgcie czynnosci odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni od pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia wszelkich robot objetych umowa, po uprzednim
dostarczeniu przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w § 11 ust. 2 n.n. umowy,

5)  zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z niniejsza umowa potwierdzone
bezusterkowym protokotem odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, warunkami niniejszej umowy, dostarczona
dokumentacjg techniczng, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

2) przedlozenia do sprawdzenia 1 zatwierdzenia Zamawiajagcemu, nie pdzniej niz
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego w
wersji papierowej i elektronicznej. Po uwzglednieniu uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i
naniesieniu  wynikajagcych z nich poprawek, zlozenie Zamawiajgcemu uzgodnionej wersji
harmonogramu. Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiajacego harmonogramu stanowi¢ on bedzie
podstawe organizacji i koordynacji prac budowlanych;
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protokolarnego przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz wlasciwego oznaczenia
oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu i
porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepisow BHP, ochrony p.poz. na terenie budowy na
koszt wtasny;

sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robdt budowlanych;

zabezpieczenia terenu budowy =z zachowaniem najwyzszej staranno$ci 1 zapewnienia
bezpieczenstwa o0so6b znajdujacych si¢ na terenie budowy; zabezpieczenia budowy przed
kradzieza i innymi ujemnymi oddzialywaniami i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu;
ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;

ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

ubezpieczenia budowy z tytulu odpowiedzialnosci za wypadki i szkody wyrzadzone przy
realizacji prac, w tym ubezpieczenia wtasnych pracownikéw, pracownikow Zamawiajgcego i
0s0b postronnych,

zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu - jesli
wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania
niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow oraz odpadéw na koszt wlasny,
wykonania na koszt wlasny prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii,

bezzwlocznego powiadamiania na pismie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych wydarzeniach i
okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na opdznienie robot,

znalezienia miejsca na zaplecze, zorganizowania zaplecza budowy;

zapewnienia inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych rob6t oraz poniesienia kosztow z tym
zwigzanych;

zatatwienia wszelkich formalno$ci i poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z zajeciem pasa
drogowego, jesli taka konieczno$¢ wystapi;

opracowania tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas robdt i poniesienia wszystkich
kosztow z tym zwigzanych;

oznakowanie robot zgodnie z tymczasowym projektem organizacji ruchu na wiasny koszt;
postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) i ustawy z 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2016r. poz. 672 ze zm.) oraz zapewnienia na wlasny koszt
transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;
odtworzenia nawierzchni ulic i chodnikow, uszkodzonych w zwiazku z prowadzonymi pracami w
ramach przedmiotowej umowy;

zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robdt zanikajacych Iub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru;

przerwania robot na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich
zniszczeniem;

przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi
na ocen¢ prawidlowego wykonania robdt zglaszanych do odbioru. W przypadku wystgpienia
kolizji z sieciami Wykonawca przekaze protokél odbioru, podpisany przez przedstawiciela
zarzadcy danej sieci;

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach
odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad;



24) dostarczenia Zamawiajgcemu zaswiadczenia wydanego przez Przedsigbiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie w zakresie stanu sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w
obrebie prowadzonych prac,

25) dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy;

26) uzycia w zakresie realizacji przedmiotu umowy materiatlow spetniajacych wymagania okreslone
obowigzujacymi warunkami oraz posiadajacymi stosowne certyfikaty (aprobaty techniczne itp.) i
na zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty poswiadczajace jako$¢ stosowanych
materialow;

27) udzielenia pisemnej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy;

28) natychmiastowego usunig¢cia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce w
trakcie realizacji robot;

29) uporzadkowania terenu po zakonczeniu roboét, jak rowniez usuwania na biezaco na wilasny koszt
gruzu powstatego w trakcie realizacji prac;

§ 6 Przedstawiciele stron

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru, ktorym jest .....................oo...l. Inspektor nadzoru
dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 ). Inspektor nadzoru zapewni prawidtowy nadzor
nad jakos$cig i iloScig robot w branzach niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoscia 1 iloscig robot, ktore sa niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, projektem
technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy ........................ oraz
kierownicy  robot, jesli ich  udzial jest przewidziany w  ofercie = wykonawcy
................................................. dzialajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 ).
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce obowigzek wydelegowania przedstawiciela
na narady koordynacyjne.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, a szczegolnie przedstawicielom autora dokumentacji projektowej oraz pracownikom
organOw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa
wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a s3 zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

§ 7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego  brutto  za  przedmiot  UMOWY 1], ciireieiiineieiiecninecnreecncencarnnss zt
(stownie: ............... ) W TOIMIE ainiiniiiaiiinieiiennisesnisecnssssnsssonssssnsssssssssssnssssnsssonssssnssses

Czeg$¢ zabezpieczenia tj. 70% zostanie zwrdocone Wykonawcy w ciggu 30 dni po koncowym
odbiorze, a pozostate 30% zostaje zatrzymane do pokrycia roszczen w ramach rekojmi. Zostang one
zwrocone w ciggu 14 dni po uplywie okresu rekojmi.

Dopuszcza si¢ zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng z form
okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2015r. poz. 2164 z p6zn. zm.).

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmnigjszenia jego wysokosci.
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§ 8 Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia
z tytulu szkod, ktoére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robdt, objetych umowa.
Suma gwarancyjna nie moze by¢ mniejsza niz warto$¢ niniejszej umowy.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
a) roboty objete umowa, materialy, sprze¢t i inne mienie zwigzane z przeprowadzaniem
robot,
b) odpowiedzialno$§¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkow

dotyczace pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych
Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osob trzecich pelna
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych, przy uzyciu ktéorych Wykonawca
wykonuje roboty. W przypadku wystapienia w/w 0sOb trzecich zroszczeniami bezposrednio do
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrdci¢ Zamawiajacemu wszelkie
koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami lgcznie z
kosztami zastgpstwa procesowego.
Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu najp6zniej w dniu
przekazania terenu budowy. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstala z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§ 9 Gwarancja i rekojmia

Podpisanie przez Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest rownoznaczne z
udzieleniem gwarancji jako$ci w wymiarze .... miesiecy, W zakresie wad przedmiotu umowy liczac
od dnia odbioru koncowego.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi, w zakresie mogacych wystapi¢ wad w przedmiocie
umowy na okres 5 lat. Okres rekojmi zaczyna obowigzywaé Wykonawce od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji, wady i usterki beda zglaszane Wykonawcy poczta elektroniczng na
adres e-mail:................ i telefonicznie na numer .................... lub faksem na nr
...................... wraz z krotkim opisem. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o zmianie powyzszych danych kontaktowych, zco najmniej
siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na
zwigzane z tym koszty.

W przypadku nie usunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ karg
umowna zgodnie z § 10 ust. 2 pkt. 1 lit. b.

Strony ustalajg :

1) W razie nie usunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze je usungé na
koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji i r¢kojmi.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z tego uprawnienia w ciagu 14
dni od terminu wyznaczonego w ust.4.

2)w przypadku zastosowania uprawnienia , o ktorym mowa w pkt 1 wylacza si¢ zapisy § 10 ust.2
pkt 1 lit. b.

Strony ustalily nastgpujacy tryb postepowania przy usuwaniu przez Wykonawce wad i usterek
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji:



1.
2.

3.

1) bezzwlocznie — tj. w terminie 3 dni, liczac od dnia nastepujacego po dniu w ktorym
dokonano pisemnego powiadomienia Wykonawcy, usuwane beda:
a) usterki i wady stanowiace zagrozenie dla bezpieczenstwa,
b) usterki i usterki powodujace ucigzliwosci dla uzytkownikow
2) pozostale usterki usuwane beda w terminach ustalonych w trakcie przegladow
komisyjnych z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, ale nie
dtuzszych jednak niz 14 dni kalendarzowych.

§ 10 Kary umowne

Strony przewidujg mozliwos¢ stosowania kar umownych.
Kary te beda naliczane w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie
robét do dnia faktycznego wykonania robot potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru;

b) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
opdznienia w usunieciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie usuni¢cia wad do dnia
faktycznego usunigcia wad i usterek potwierdzonego przez inspektora nadzoru;

c) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
opo6znienia w wykonaniu poszczegélnych elementow robot okreslonych w przedmiocie umowy
objetych kolejnymi odbiorami cze¢$ciowymi,

d) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za spowodowanie
przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni, za kazdy
dzien przerwy,

e) z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. | umowy,

f) za wykonanie robdt objetych niniejszag umowg przez inny podmiot niz Wykonawca lub inny niz
Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedura okreslong w § 11
niniejszej umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

g) z tytulu nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

h) z tytulu nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

1)z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

2) Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego kar umownych:

a) za opoznienie w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, w
wysokosci 0,01 %wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
opdznienia;

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — W wysokosci 1%
wynagrodzenia opisanego § 3 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w
art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
ewentualnych roszczen z tytutu kar umownych, na co Wykonawca wyraza zgodg.



Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego przekraczajacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w przypadku gdy
powstatla szkoda przewyzsza¢ bedzie wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;.

§ 11 Odbiér roboét

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbiorow robdt. Ustala sig
nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr czgsciowy,

3) odbior koncowy,

4) odbioér w okresie gwarancji i rekojmi,

5) odbior ostateczny.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezgcych, cze$ciowych rozliczen.
Dokonanie odbioru czgsciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez wykonawce
»Wykazu robdt wykonanych czeSciowo”, potwierdzonego przez Zamawiajacego i inspektora
nadzoru. Przewiduje si¢ dokonanie nastgpujacych odbioréw czgsciowych:

a)

b)

c)

Odbior czeSciowy po wykonaniu stanu surowego zamknietego budynku — za roboty
wykonane do 15 grudnia 2016 roku, tj. Roboty przygotowawcze; Roboty ziemne; Roboty
fundamentowe — wykonanie fundamentow i $cian fundamentowych wraz z izolacjami;
Warstwy podposadzkowe — $lepa posadzka piwnicy i przyziemia; Kanalizacja
podposadzkowa; Sciany murowane budynku z trzpieniami Zelbetowymi;Konstrukcja
zelbetowa budynku — stupy zelbetowe, belki zelbetowe; Stropy z wiencami; Klatka
schodowa zelbetowa; Konstrukcja stalowa budynku; Dostawa i montaz stolarki okiennej i
drzwiowej zewnetrznej wraz z fasadami; Konstrukcja dachu z pokryciem, obrobkami i
odwodnieniem; Montaz klap dymowych klatki schodowej Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokosci nie wyzszej niz 380.000,00 =zt brutto, stownie
trzystaosiemdziesiattysiecy 00/100 ztotych brutto.

Odbidr czgéciowy po wykonaniu co najmniej 50% prac objetych przedmiotem zamowienia
pod warunkiem, ktore Wykonawca wykonana do 31 marca 2017 roku. Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie nieprzekraczajagce 50% wartosci ofertowej inwestycji tj.
maksymalnie ......................... ztotych brutto, stownie..................ooiiiiiiiiii. ,
pomniejszonej o kwotg okreslong w pkt. a),

Odbior czgsciowy po wykonaniu pozostalych za pozostate prace wykonane do 30 czerwca
2017 roku.

Zamawiajacy zaznacza, ze PO odebraniu robot budowlanych ujetych w ,,Wykazie robot
wykonanych czeSciowo” dokona ptatnosci zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszej umowy. Wartos¢ robot
objetych odbiorem czg$ciowym zostanie okre§lona na podstawie obmiaru wykonanych robot,
potwierdzony przez Strony, w tym inspektora nadzoru.



11.

12.

13.

14.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do przystgpienia do odbioru czgsciowego
oraz 0 wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze przed
planowanym terminem rozpoczecia czynno$ci odbiorowych, umozliwiajac ich odbidr przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca nie dopeini tego obowiazku jest
zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ na wilasny koszt elementy do stanu
poprzedniego.

Odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Zarzadzajacego z
udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy w
ciggu 24 godzin od daty rozpoczecia czynno$ci odbiorowych, natomiast odbiory czgsciowe
dokonywane bedg przez Zarzadzajacego z udziatlem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy w ciagu 7 dni od daty rozpoczgcia czynno$ci
odbiorowych. Poprzez dat¢ rozpoczecia w/w czynnosci odbiorowych nalezy rozumie¢ date
przystapienia przez Zarzadzajacego z udzialem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do wi/w
czynnos$ci odbiorowych

Z odbioru czgsciowego oraz odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu zostanie
sporzadzony protokdt potwierdzony wpisem w Dzienniku budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Roboty budowlane, dla ktorych strony ustalaja odbiory czg¢sciowe, Wykonawca kazdorazowo
zglosi wpisem do Dziennika Budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego w jego siedzibie.
Dla dokonania odbioru czg¢sciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, §wiadectwa wykonanych
prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

Przedmiotem odbioru koncowego jest przedmiot umowy.

Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
komplet dokumentéow — operat kolaudacyjny pozwalajacy na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy. W sktad operatu w szczegolnosci wchodza:

3) dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonywanymi w toku robét;

4) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

5) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan, a w szczeg6lnosci protokoly odbioru robdt branzowych objetych
zamOwieniem;

6) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

7) $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

8) rozliczenie kwoty naleznej Wykonawcy zgodnie z niniejsza umowa, tj. z tytulu
wynagrodzenia za prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy — w formie
kosztorysu powykonawczego zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do
kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca,
wyznaczy date odbioru koncowego robot.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do
kompletnos$ci i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego.

Za date zakonczenia robot przyjmuje si¢ date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru koncowego. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robét i sporzadzi
protokdt z przyjecia robdt po spetnieniu wymagan okreslonych w ust. 9 lub 10.

Zamawiajacy w okresie gwarancji 1 r¢kojmi, zwota coroczng komisje celem wykazania
ewentualnych usterek ujawnionych w trakcie eksploatacji obiektu stanowigcego przedmiot umowy.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

1.

Zamawiajacy zwola, przed uptywem okresu gwarancji, komisj¢ odbioru dla ustalenia warunkow

odbioru ostatecznego.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt, w tym zwigzanych z usunigciem wad

zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi. Przedmiotem odbioru ostatecznego jest catosc

inwestycji.

W razie stwierdzenia istnienia wad lub usterek podczas czynnosci odbioru ostatecznego

Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru ostatecznego robdt w ciggu 14 dni

kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawce o usunigciu wad i usterek, o ktorych

mowa w ust. 15.

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorczych zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajagcemu

przystuguja nastgpujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i usterki nadajg si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad;
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajag one  uzytkowania  przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonej przy odbiorze wady i

usterki nadajacej si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takiej wady i usterki w okresie gwarancji

Zamawiajacy moze:

a) zada¢ usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin;

b) zada¢ zaptaty odszkodowania do wysokosci utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej przedmiotu umowy.

Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokoél, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy

odbiorze wad i usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad i usterek

oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Usunigcie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

O wykryciu wady lub usterki w okresie gwarancji lub r¢kojmi Zamawiajacy obowigzany jest

zawiadomi¢ Wykonawce na pismie. Istnienie wady i usterki strony potwierdza protokolarnie,

uzgadniajac sposob i termin usunigcia nieodplatnie wady.

Wykonawca w ciggu 14 dni od daty stwierdzenia wady lub usterki przystapi do jej usunigcia. Do

usuniecia usterek zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi Wykonawca przystgpi nie pozniej niz w

ciggu 3 dni od daty stwierdzenia wady.

W przypadku nie usunigcia wad lub usterki przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady |

usterki usunie Zamawiajacy, obcigzajac pelnymi kosztami ich usunigcia Wykonawcg. Nie

spowoduje to utraty uprawnien rekojmi lub gwarancji. Wykonawca o§wiadcza, ze wyraza zgodg na

ewentualne wykonanie zastepcze.

§ 12 Podwykonawcy

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania czg$ci przedmiotu umowy
podwykonawcom, Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za jego
nalezyte wykonanie zgodnie z dokumentacjg, o ktoérej mowa w § 1 ust. 1 iobowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca przyjmuje wobec podwykonawcoéw funkcje koordynujaca.

Wykonawca dla zapewnienia niezbednej jakosci wykonywanych robét zleci ich wykonanie tylko

takim podwykonawcom, ktorzy posiadajg specjalistyczng wiedz¢ 1 niezbedne do$wiadczenie
zwigzane z wykonywaniem tego typu robot.
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3. Podwykonawcy przy wykonywaniu przekazanych im do wykonania robot zobowigzani sg
przestrzega¢ odpowiednich warunkow i1 postanowien niniejszej umowy.

4. Strony ustalaja, ze Wykonawca nastepujacy zakres przedmiotowy umowy wykona za pomoca nizej
wymienionych podwykonawcow:

(nazwa Podwykonawcy i zakres robot)
Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

5. Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.

6. W przypadku powierzenia cze$ci prac objetych niniejsza umowa Podwykonawcom stosuje si¢
ponizsze zapisy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a
takze projektu jej zmiany, oraz w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i
jej zmiany.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, moze zglosi¢ na pismie w stosunku do
tego projektu zastrzezenia. W tym samym trybie Zamawiajacy moze zglosi¢ sprzeciw w stosunku do
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub jej zmiany.

Zastrzezenia/ sprzeciw beda zglaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt umowy, jego zmiany, jak

i umowa oraz jej zmiany:

1) Beda przewidywaly mozliwy do realizacji zakres robdt, niezgodny z postanowieniami
specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia w postepowaniu, o ktorym mowa w preambule;

2) Beda przewidywaly termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub robdt;

3) Bedg przewidywaly terminy wykonywania rob6t powierzonych podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, niezgodnie z niniejsza umowa;

4) Nie beda zawieraly postanowien o mozliwosci odstgpienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie;

5) Nie bedg zawieraly postanowien o karach umownych naleznych za zwloke w wykonaniu
przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od umowy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca;

6) Nie bedg zawieraly postanowien przewidujgcych, ze odbiory robét przez Zamawiajgcego od
Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory rob6t Wykonawcy od podwykonawcy.

9. Strony postanawiaja, ze w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego,
opisanych powyzej, wylaczona jest solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego z Wykonawcg za
zaptate wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z tytulu wykonywania robot przewidzianych niniejszg umowa.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorym przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.
Obowigzek ten nie dotyczy umoéw, majacych za przedmiot dostawy lub ustugi wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci Umowy.

Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmian w terminie 14 dni od jej otrzymania, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymaga jednoczes$nie uprzedniej
zgody Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Podwykonawca zobowigzany jest w zwiazku z tym do
przedstawienia Zamawiajgcemu wraz z projektem umowy z dalszym podwykonawcg, oswiadczenie
Wykonawey o wyrazeniu zgody na zawarcie przedstawionej umowy w ksztalcie zgodnym z
przedstawionym projektem.

Terminy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw
wynikajagce z umow o podwykonawstwo nie moga przekroczy¢ 30 dni. Na wezwanie
Zamawiajacego, w terminie przez niego wyznaczonym, Wykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowiazany jest do dokonania zmiany terminu zaptaty okreslonego w umowie z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg na termin nieprzekraczajacy 30 dni, pod rygorem wniesienia sprzeciwu w
stosunku do tej umowy przez Zamawiajacego.

Zlecenie robot Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiajacego stanowi podstawe do
odstgpienia umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawce
powyzszego obowiazku.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$ci, jak za dzialania wlasne, za
roboty, dostawy 1 ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krotszy od odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

§ 13 Zmiany w umowie

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.
2164 z poézn. zm.) Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej] umowy w stosunku do
tresci oferty w szczeg6lnosci w zakresie:

1) Terminu realizacji zamdéwienia; termin realizacji zamoéwienia wraz ze skutkami wprowadzenia
takiej zmiany moze ulec zmianie w przypadku:

a) zaistnienia okolicznosci zawartych w art. 67 wust. 1 pkt. 5 wustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych,

b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli wykonanie takich robot jest
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub
przepisami prawa,

€) z powodu wystapienia dodatkowych okoliczno$ci, a niemozliwych do przewidzenia (przed
zawarciem umowy) przez doswiadczonego wykonawce robot,

d) z powodu okolicznosci sity wyzszej, przez ktora strony beda rozumieé np. wystgpienie
zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo
przewidzie¢ z pewnoscia, w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu, ludzi
lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
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e) z powodu szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

fywykopalisk ~ uniemozliwiajacych ~ prowadzenie robot  budowlanych, niewypalow
i niewybuchow;

g) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych (kategorie
gruntu, kurzawka itp.) oraz warunkéw terenowych, w szczego6lnosci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

h) jezeli wystapity zmiany badz op6znienia bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegolnosci:

- wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

- koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektoweyj;

- przediluzajaca si¢ procedura w przypadku wydtuzenia terminu zwigzania z ofertag do dnia
podpisania umowy;

i)jezeli powstang okolicznosci bedgce nastgpstwem  dzialania organow  administracji,
w szczegolnoscei:

- przekroczenie zakre§lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji
decyzji itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek bledow w dokumentacji projektowe;;

J) jezeli powstaly konieczne zmiany technologiczne, w szczegdlnosci koniecznosci zrealizowania
projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

k) opodznienia Zamawiajacego, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy w wykonaniu nastgpujacych zobowigzan:

- przekazania terenu budowy;

- przekazania dokumentacji budowy (pozwolenie na budowe, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do ktérych zamawiajacy byt
zobowiazany);

- przekazanie dokumentow zamiennych budowy Iub usunigcia wad w dostarczanej
dokumentacji projektowej;

- kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
ale w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych uniknigcie kolizji.

2) Wynagrodzenia za przedmiot zamdwienia; wynagrodzenie wykonawcy wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany moze ulec zmianie:

a) w przypadku wprowadzenia robdt zamiennych wprowadzonych przez Wykonawce
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego;

b) w zwigzku z powykonawczym zestawieniem kosztow — zmiany ilosci obmiaréw
w stosunku do ilosci przedmiarowych.

3) Przedstawiciela wykonawcy, tj. kierownika budowy, kierownicy robét; wykonawca moze
zmieni¢ kierownika budowy, kierownikéw robot jedynie z przyczyn niezaleznych od niego, tj.
zdarzen losowych ($mier¢, choroba, zwolnienie) przy czym osoba zastgpujaca pierwotnego
kierownika budowy, kierownikéw robdt bedzie posiadata co najmniej takie same kwalifikacje
jak poprzedni kierownik, kierownicy.

2. Zmiana terminu realizacji zamowienia moze nastgpi¢ 0 okres uzasadniony przyczynami zmiany o
ktorym mowa w ust.1 pkt.1.
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§ 14 Odstapienie od umowy

1. Poza przypadkami okreslonymi w przepisach kodeksu cywilnego i w zapisach poprzedzajacych § 14
niniejszej umowy Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, gdy:

1)
2)
3)

4)

5)

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot w ciggu 7 dni kalendarzowych
od podpisania umowy i wezwany z wyznaczonym dodatkowym terminem nie przystapit do
wykonania.

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacj¢ prac i przerwa ta trwa dtuzej niz
14 dni i wezwany z wyznaczonym dodatkowym terminem nie przystapit do wykonania.
Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

w razie likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy, a takze w przypadku powzigcia przez
Zamawiajacego wiadomosci o zaistnieniu lub mozliwo$ci zaistnienia w krotkim czasie
niewyptacalno$ci Wykonawcy,

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy (art. 145 ustawy o
zamowieniach publicznych).

2. Odstgpienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstapienia od umowy:
1) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktora odstapita od umowy;
Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione;
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

2)
3)

4)

a)

b)
c)

dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz przedstawionego do zaplaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia;

dokonania zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§15
Prawa autorskie

W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do wszelkich materialow 1 wynikow prac stanowigcych
dokumentacje wykonawczg (jezeli taka dokumentacja powstanie) i powykonawcza powstatg w
wyniku realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, zwane dalej Utworami.

Wraz z dostarczeniem Utworu, przechodzi na rzecz Zamawiajacego wlasnos¢ wszystkich
egzemplarzy oryginatdéw powstatych przy realizacji Umowy w wersji papierowej oraz na nosniku
elektronicznym oraz nastepuje przeniesienie autorskich praw majatkowych do Utworu.
Zamawiajacy ma prawo wykorzystywania Utworu przez czas nieokre§lony w kraju i za granica, w
szczegdlnosci prawo do korzystania z niego na nizej wymienionych polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie dowolng technikg w dowolne;j

skali na dowolnym materiale egzemplarzy utworu, w szczegodlnosci: technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows,
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b)w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktéorych utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu w caloSci badz cze$ciach w szczegdlnosci poprzez: zbywanie,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy.

c)w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w lit. b — publiczne
wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie , a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym,

d) wprowadzanie do pami¢ci komputera i innych podobnie dziatajacych urzadzen,

e) wykorzystywania i umieszczania w aplikacjach multimedialnych czy informatycznych, w
oprogramowaniach dotyczacych komputera, telefonu oraz innych podobnie dziatajacych
urzadzen,

) wykorzystywanie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych,

g)rozpowszechnianie przez Internet (w szczegdlnosci przez poczte elektroniczng, strony WWW i
serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe

4. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do Utworéw, w tym udzielanie zezwolen na m.in. dokonywanie opracowan,
przerobek, itp. Utwor po wykonaniu zaleznego prawa autorskiego, w tym m.in. modyfikacji, podlega
tym samym mozliwym polom eksploatacyjnym wynikajacym z przeniesienia autorskich praw
majatkowych do Utworow na Zamawiajacego.

5. Prawa okres§lone powyzej Zamawiajacy moze wykonywac bez ograniczen.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie

przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

Strony umowy zobowiazuja si¢ do powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

3. W przypadku nie zrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma doreczone
pod adres wskazany w niniejszej umowie, uwaza sie za doreczone.

4. Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddaja pod
rozstrzygnigcie sadom powszechnym wilasciwym ze wzgledu na siedzibg¢ Zamawiajacego.

5. Adresy stron do dorgczen:

N

1) Zamawiajgcego:

6. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
7. Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach 1 dla Wykonawcy, 3 dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca
Sporzadzita

Zaangazowanie wydatkow budzetowych:
801-80101-6050
przetarg nieograniczony art. 39 ust. 1 - PZP
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